원본 또는 사본

FY - 2026

K-water 맞춤형 학습형 해커톤 (AI 러닝톤) 운영 용역

한국수자원공사

설계년월	2026.03	
심사년월	2026.03	

K-water 맞춤형 학습형 해커톤 (AI 러닝톤) 운영 용역

총 용 역 비 :	**금 팔천구백칠십육만원정(₩89,760,000)**
용 역 원 가 :	금 팔천일백육십만원정 (₩81,600,000)
부가가치세 :	금 팔천일십육만원정 (₩8,160,000)

목 차

Ⅰ. 과 업 설 명 서

Ⅱ. 일 반 과 업 지 시 서

Ⅲ. 특 별 과 업 지 시 서

Ⅳ. 예 정 공 정 표

Ⅰ. 과 업 설 명 서

Ⅰ. 과 업 설 명 서

1. **과업명** : K-water 맞춤형 학습형 해커톤(AI 러닝톤) 운영 용역

2. 과업목적

◈ K-water AI 도입 환경 속에서 내부 직원들이 AI 업무 효용을 직접 체감하고 실질적으로 활용을 촉진하기 위한 학습형 해커톤 개최

2.1. 전사 AI First 전략과 AI 관련 업무환경 변화에 따라 전 직원을 대상으로 직·간접적인 AI 활용 학습과 일상 업무혁신 경험 필요성 대두

2.2. K-water 직원들에게 AI를 활용한 일상의 업무개선과 혁신 경험을 제공하고, AI 활용을 촉진하여 실행 중심 성과 창출과 효율적 업무 수행 도모

3. 과업 범위

3.1. **(대회 기획 요구사항)** 대회 개최에 대한 종합 기획 및 세부 행사 계획 수립에 대한 요구사항(홍보 및 주제 공모-예선(필요시)-컨설팅-본선-결과보고)

3.2. **(대회 준비 요구사항)** 예선 통과자 컨설팅 및 기술 지원, 대회 개최 행사장에 대한 시설 · 장치 · 장비 및 대회 개최와 운영에 대한 전반적인 준비 사항에 대한 요구사항

3.3. **(대회 운영 요구사항)** 대회와 행사장 운영에 대한 요구사항

3.4. **(후속 지원 요구사항)** 대회 운영 종료 이후에 대한 후속 조치 및 지원에 대한 요구사항

4. 과업 수행기간 : 착수일로부터 90일 간

5. 설계변경 조건

5.1. 용역계약일반조건의 제15조, 제16조, 제17조 및 발주자의 계획변경으로 과업 물량이 당초와 변경이 있는 경우

5.2. K-water의 러닝톤 계획 및 과업 범위가 변경될 경우

5.3. 운영의 내실화를 위하여 계약당사자 간 상호 합의에 따라 과업의 내용 및 기간 등의 변경 시

6. 과업 수행방법 : 일괄도급용역

- 이 하 여 백 -

Ⅱ. 일 반 과 업 지 시 서

Ⅱ. 일 반 과 업 지 시 서

1. 과업수행의 원칙

계약상대자는 정부가 제정·공포한 관계 법규와 K-water의 용역 규정, 과업지시서에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이 과업을 수행하여야 하며, 과업지시서에 기술되지 아니한 사항이라도 이 용역을 추진하는데 있어 필수적이라고 판단되는 사항은 모두 이 용역의 과업 범위에 포함된 것으로 한다.

2. 적용기준

가. 계약상대자는 이 과업을 수행하기 위한 모든 사항을 감독원("감독원"이라 함은 감독에 관한 업무를 사장으로부터 위임받아 수행하는 자를 말한다)과 협의하여 충실히 수행하여야 한다.

나. 계약상대자는 감독원이 과업 내용을 수시로 파악할 수 있도록 관련 자료를 제출하고 내용을 상세히 설명하여야 한다.

다. 계약상대자는 수시 또는 최종 보고서에 참고 인용한 각종 기술 및 자료에 대하여는 인용출처(저자 또는 단체, 서적, 논문명, 출판사명, 출판년도, 페이지, 웹사이트 등)를 상세히 명시하여야 하며, 인용한 각종문헌 및 자료에 대하여 감독원의 요구가 있을 시 원본 또는 사본을 제출하여야 한다.

라. 계약상대자는 이 용역 수행 시 최신 교육 기법 및 현황을 파악하여 과업수행에 활용하여야 한다.

마. 계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 각종 법규, 규정 및 시행세칙과 부합되고 상호 관련성이 유지되도록 면밀히 검토하여 수행하여야 한다.

3. 참여인력

가. 계약상대자가 계약 시에 제시한 인력이 반드시 당해용역 수행에 참여하여야 하며, 당해용역에 참여하지 아니하는 경우 그 참여자에 대한 평가가 계약상대자 선정의 중요한 요소인 경우에는 계약해제 또는 해지의 사유가 될 수 있다.

나. 이 과업에 참여하는 인력이 과업의 원활한 수행에 부적합하다고 판단되는 경우 감독원은 계약상대자에게 참여인력의 교체 또는 증원을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

다. 용역참여자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없거나 감독원의 요구로 교체될 때에는 그와 동등이상의 자격을 갖춘 기술자로 즉시 교체하고 사전에 감독원의 승인을 받아야 한다.

4. 과업수행 기간

이 용역의 과업수행 기간은 착수일로부터 90일로 하고, 계약상대자는 다음의 경우 감독원과 협의하여 기간을 조정할 수 있다.

가. 천재지변 등 불가항력으로 작업이 불가능 할 때

나. 발주자의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 경우

다. 과업량 조정 등으로 차수 조정이나 참여연구원의 증감·등급이 변경된 경우

라. 기타 불가피한 상황이 발생되었을 때

5. 주요업무의 사전승인

계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 감독원의 승인을 받아 과업을 수행하여야 한다.

가. 착수신고서 및 사업수행계획서의 내용변경

나. 관계기관과의 협의사항

다. 주요 과업 내용의 방침 및 기준의 설정 또는 변경

라. 기타 감독원의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

6. 과업의 착수 및 수행

가. 착수신고서 제출

1) 계약상대자는 계약 체결 후 10일 이내에 착수계 2부를 감독원에게 제출하여야 한다.

2) 착수계로 제출할 내용과 서식은 다음 각 호와 같다.

가) 착수신고서【별지 제1호 서식】

나) 사업수행계획서

다) 사업수행조직표

라) 현장대리인신고서

마) 참여연구원 경력증명원

바) 참여자 보안서약서【별지 제2호 서식】

사) 참여연구원 인적사항, 참여과업내용 및 참여예상기간【별지 제3호 서식】

3) 사업수행계획서는 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

가) 사업수행체계

나) 세부공정계획

다) 단계별 성과품 제출계획

4) 감독원은 착수계의 내용이 제안서 등과 부합하지 않을 경우 계약상대자에게 보완을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 보완을 요구받은 날로부터 7일 이내에 보완하여 제출하여야 한다.

나. 공정보고

1) 월간보고

계약상대자는 과업수행 기간 중 매월 말일을 기준으로 다음 각 호의 사항을 포함한 보고서를 익월 5일까지 감독원에게 제출하고 보고를 실시하여야 한다.

가) 월간 주요 과업수행 내역

나) 이슈사항(분쟁사항, 참여기술자 변동 사항 등)

다) 익월 과업수행 계획

2) 중간보고

계약상대자는 감독원이 요구하거나 다음 각 호의 경우 관련 자료를 제출하고 분야별 책임연구원이 설명토록 하여야 하며, 감독원의 지시사항(구두 및 서면 지시 포함)이 있을 경우 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

가) 주요 단계별 과업의 종료

나) 용역 성과에 대한 중간보고

다) 주요 계획 및 방침의 설정과 변경

3) 계약상대자는 감독원이 요구하는 경우 주간보고를 실시하여야 한다.

다. 최종보고 및 인계·인수

1) 계약상대자는 이 과업의 최종보고서 작성 시 과업수행에 참고·인용한 각종 문헌 및 자료의 출처를 명시하고 감독원의 요구가 있을 경우 그 원본과 사본을 제출하여야 한다.

2) 계약상대자는 이 과업 종료 시 과업수행 과정에서 수집한 업무 관련 자료와 연구자료 등은 제출하고 사업책임자는 감독원에게 설명을 하여야 한다.

3) 최종보고 10일 전에 보고서(안)을 작성하여 감독원에서 제출, 승인받은 후 최종 보고서를 확정한다.

라. 보고회

계약상대자는 다음 각 호의 단계에서 감독원이 요구하는 경우 감독원과 장소 및 날짜를 협의하여 보고회를 개최하여야 한다.

1) 사업 착수

2) 주요 단계별 과업의 종료

3) 사업 종료

마. 건설통합정보시스템 활용

1) 계약상대자는 K-water 보유 CTS를 활용하여 발주자에게 전자문서 및 자료를 제출하여야 한다. (CTS 활용여부는 발주처와 계약 후 최종 협의한다.)

2) 계약상대자는 CTS를 활용하여 용역 착공, 기성, 공정 보고 등의 업무수행 시 CTS에 등록된 표준양식으로 발주자에게 전자문서 및 자료를 제출하여야 한다.

3) 계약상대자는 CTS 활용을 위하여 필요한 사용 방법을 숙지하여 업무수행에 만전을 기해야 하며, 컴퓨터, 네트워크 등 시스템 사용 시 필요한 제반 사항을 준비하여야 한다.

6. 용역감독의 제반 업무

가. 용역감독

K-water는 이 과업을 수행함에 있어 수시로 다음 각 호의 계약 관련 업무내용을 확인·감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

1) 업무수행 상태

2) 감독원이 지정하는 관련자와의 협의

3) 기타 확인에 필요한 사항

나. 용역점검

K-water는 용역성과물의 품질 및 용역업무 수행에 대한 정기·수시 점검을 실시할 수 있으며, 계약상대자는 점검에 성실히 응해야 하고 점검 과정에서 발생한 지적사항은 즉시 시정하여야 한다.

다. 주요업무의 사전승인

계약상대자는 다음 각 호의 사항에 대해 감독원의 사전 승인을 받아 과업을 수행하여야 한다.

1) 착수신고서 및 사업수행계획서 내용 변경

2) 관계기관 또는 협력업체 협의사항

3) 주요 과업 내용의 방침, 기준의 설정 또는 변경

4) 기타 감독원의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

7. 계약상대자의 책임

가. 계약상대자의 책임범위

계약상대자는 감독원의 승인을 받아 수행한 과업이라 할지라도 그 내용이 미비하거나 과오, 오류 등으로 발생한 모든 하자에 대하여 책임져야 할 의무가 있으며, 용역 준공 후에도 이러한 사항에 대한 감독원의 수정·보완 요구 시 계약상대자 부담으로 시정·조치하여야 한다.

나. 성과품에 대한 재조사 등

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 감독원이 조사과정 및 성과를 인정할 수 없다고 판단하여 재조사를 요청할 경우 이에 따라야 하고 제반 소요비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.

다. 문서의 기록비치

계약상대자는 이 과업 수행과 관련하여 이해관계자 협의사항, 감독원 지시·조치사항 등 주요 내용을 문서로 작성·비치하여야 하며, 감독원의 제출 요구 시 이에 따라야 한다.

라. **안전관리의 의무**

계약상대자는 관계 법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

마. 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

바. 대내외 인·허가 자료의 제출

계약상대자는 과업 수행 중 또는 완료 후 관련 법규에 따라 사전 인·허가 및 심의 등이 필요한 사항들을 파악하고 조치하여야 하며 감독원의 요구 시 관련 자료를 제출하고 설명하여야 한다.

8. 보안 및 비밀유지

가. 보안관계 법규의 준수

계약상대자는 이 과업이 K-water의 중요 사업인 점을 인지하고 정부와 K-water가 정하는 모든 보안 관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임을 져야 한다.

나. 과업성과품 발간 시 유의사항

계약상대자는 과업성과물을 감독원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고, 대외비 자료 발간 시 감독원과 협의하여 정부에서 인가한 비밀문서 발간업체에서 발간하되, 발간 과정에 입회하여 원지, 폐지 등을 회수, 소각하여야 한다.

다. 보안 관리의 책임

1) 계약상대자는 관계 법규에 따라 보안 및 안전 관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 발생한 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

2) 계약상대자는 사업 수행과정에 입수 또는 취득한 자료와 정보에 관하여 사업 수행 중은 물론 사업 완료 또는 퇴직 후에도 K-water의 사전 동의 없이 이를 외부에 유출해서는 아니 되며, 사업 종료 시 완전 폐기 또는 반납하여야 한다.

3) 계약상대자의 정보 유출로 인하여 K-water에 손해가 발생한 경우 계약상대자는 모든 민·형사상 책임을 지고 그에 따른 변상을 하여야 한다.

9. 계약변경 및 해지

가. 발주부서의 사정에 의하여 과업범위와 내용이 변경될 때에는 발주 부서와 계약상대자가 상호 합의하여 과업 내용을 변경할 수 있다.

나. 과업 수행 중 발주 부서의 사업계획 변경이나 여건의 변화 등으로 인하여 더이상 용역 수행 자체의 의미가 없다고 판단될 경우 또는 과업의 일부가 필요없게 된 경우 발주 부서는 용역의 중지를 요구할 수 있다.

다. 발주 부서가 전항의 사유로 용역을 중지하는 경우 계약금액은 중지된 시점까지의 소요된 비용을 정산하여 변경한다.

라. “K-water 인재개발원“은 ”계약 상대자가“ 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 계약을 해지할 수 있다.

1) ”계약 상대자가“ 임의로 본 계약을 타인에게 위임 또는 양도한 경우

2) ”계약 상대자가“가 계약서 및 과업지시서 상의 의무를 이행하지 않거나 고의 과실 또는 무성의로 과업이 지연되거나 시정 요구사항이 이행되지 않아 과업의

정상 수행이 어렵다고 "K-water 인재개발원"이 인정하였을 경우

3) "계약 상대자"의 부도 및 기타 경영상의 중대한 사유로 과업 수행이 불가능 한 점이 명백히 인정되었을 경우

4) 위 사유에 따른 계약해지는 30일 전에 서면으로 통보하여야 하며, 이 경우 "계약 상대자"에 손실이 있을지라도 "K-water 인재개발원"은 보상하지 아니한다.

10. 권리/의무 양도금지 등

가. 본 과업의 수행과정에서 수집.생산된 자료는 K-water에 귀속하며 수급인이 자료의 전부 또는 일부를 외부에 공표하거나 제출하고자 할 경우에는 K-water의 사전승인을 받아야 한다.

나. 계약에 의하여 파생되는 수급자의 권리의무를 제3자에게 양도 또는 승계시키는 행위는 금지한다.

다. 천재지변, 전쟁, 기타 불가항력으로 과업수행이 불가능하다고 인정된 경우에는 상호 협의하여 해지 또는 중지할 수 있다.

라. 계약 해지 시 이미 지불된 대금 및 모든 행정 처리는 K-water의 관련 규정에 따라 처리한다.

11. 용어의 해석

과업지시서 상의 용어해석에 차이가 있을 경우 감독원과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

12. 용역(성과) 등 사후관리

본 용역과 관련하여 발생한 보고서 및 기타 자료는 K-water와 협의 없이 외부로 유출할 수 없다.

13. 기타사항

K-water의 급격한 경영환경 변화 및 기타 부득이한 사정으로 본 과업의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우 용역대가는 기성분에 한하여 지급한다.

- 이 하 여 백 -

Ⅲ. 특 별 과 업 지 시 서

Ⅲ. 특 별 과 업 지 시 서

1. 과업수행 개요

1.1 과업목적

◈ K-water AI 도입 환경 속에서 내부 직원들이 AI 업무 효용을 직접 체감하고 실질적으로 활용을 촉진하기 위한 학습형 해커톤 개최

가. 전사 AI First 전략과 AI 관련 업무환경 변화에 따라 전 직원을 대상으로 직·간접적인 AI 활용 학습과 일상 업무혁신 경험 필요성 대두

나. K-water 직원들에게 AI를 활용한 일상의 업무개선과 혁신 경험을 제공하고, AI 활용을 촉진하여 실행 중심 성과 창출과 효율적 업수 수행 도모

1.2 과업내용

1 대회 기획 요구사항

1) 러닝톤 대회 종합 기획

가. 종합 계획 수립

○ 대회 목적, 컨셉 확정 및 총괄 운영 계획 수립

○ 전체 일정(주제 선정-선발-교육 및 멘토링-평가-사후 관리) 통합 설계

○ 성과 지표 설정 및 관리 계획 수립

- 참여율, 완주율, 과제 제출율
- 교육효과(사전, 사후 역량 변화)
- 과제의 업무 적용 가능성

나. 세부 운영 계획 수립

○ 공모 주제 실현 가능 과제로 구체화

○ 멘토, 심사위원, 운영 인력 구성 및 역할 정의

○ 본선 프로그램 구성(개회식, 중간점검, 최종 발표, 시상식 등)

○ 행사 일정, 운영 프로세스 및 의사 결정 체계 수립

- 상주 인력 등 인력 수급 및 운영 계획
- 대회 장소의 장치·설치물 등 행사장 디자인 기획
- 세부 배치도 및 조감도 등 제시
- 휴게 공간 설치 및 운영
- 기타 발주기관이 필요하다고 판단되는 장치물 등 디자인 기획
- 대회 운영 준비 시 기타 필요하다고 판단되는 물품 등 준비

* 행사장소는 발주처에서 제공하며, 그 외 기획 및 운영에 관한 비용 일체 수행사 부담

2) 대회 전용 플랫폼 구축 및 운영

가. 통합 운영 플랫폼 및 리더보드 구축

○ 참가 신청, 팀관리, 과제 제출, 교육, 멘토링, 평가, 투표 기능 통합 제공

○ 통합 운영 플랫폼 구축

○ 웹 기반(설치 불필요), PC 중심 안정적 운영 환경 제공

* 러닝톤 참가자들은 K-water의 기업용 생성형 AI 서비스를 이용

나. 주요 기능

○ 참가자 관리

○ 과제 제출 및 버전 관리 기능

○ 멘토링 신청, 승인, 이력 관리 기능

○ 온라인 교육 제공 및 교육 복습 기능 제공, 학습 이력 관리

○ 공지 사항, 자료 공유, 알림 기능

○ 일정 관리 캘린더 제공

다. 평가 및 리더보드 기능

○ 심사 기준 및 평가 양식 설정 기능

○ 심사위원 온라인 점수 입력 및 자동 집계 기능

○ 내부 직원 투표 기능 및 결과 반영

○ 발표 당일 대형 스크린 송출 지원

라. 사용자 편의성

○ 직관적인 UI/UX 제공

○ 사용자 매뉴얼(영상, FAQ 등) 제공

3) 플랫폼 보안 및 안정성

○ 동시 접속자(예상 인원의 3배 이상) 대응 가능한 인프라 구축

○ SSL 인증 및 보안 정책 적용

○ 개인정보보호법 등 관련 법령 준수

○ 시스템 가용성 99% 이상 유지

○ 장애 발생 시 10분 이내 대응 체계 구축

○ 데이터 백업 및 복구 체계 운영

○ 데이터 소유권은 발주기관에 귀속

○ 과업 종료 후 데이터 보관, 폐기 정책 수립

4) 교육 및 멘토링 운영

가. 교육 프로그램 설계 및 운영

○ 현재 운영 중인 ”K-water 맞춤형 생성형 AI 교육”기반 온라인 교육 설계

○ 참가자 맞춤형, 비전공자도 참여 가능한 교육 구성

○ 실시간으로 질의 응답과 과제 수행 현황을 체크 할 수 있도록 지원

- 교재개발, 학습도구 설계 및 제작(영상 및 프레젠테이션 자료, 기타 교보재 등)

나. 멘토링 운영

○ 멘토 역할 정의(기획, 기술), 멘토 1인당 3팀 이상 담당 불가

* 불가피한 사유로 인하여 3팀이상 구성이 필요시 발주기관과 협의

○ 분야별 전문가 배치, 팀별 최소 3회 이상 멘토링 실시

* 실질적인 실시간 멘토링(온라인 및 행사당일)이 이루어질 수 있도록 멘토 구성

○ 정기 및 수시 멘토링 운영(온라인 및 오프라인(행사당일 등))

○ 멘토는 다음 요건을 충족하는 인력으로 구성하여야 함

- 생성형 AI 또는 데이터 기반 업무 자동화 관련 프로젝트 수행 경험 보유자
- 기업 또는 공공기관 대상 AI/데이터 활용 컨설팅 또는 교육 수행 경험 보유자
- AI 업무 프로세스 개선 또는 디지털 전환 관련 실무 경험 보유자

* 상기 요건 중 2개 이상 필수 충족

○ 멘토 역할

① 과제 정의 지원

- 참자팀의 업무 문제를 구체적 과제로 구조화
- 생성형 AI 적용 가능성 검토

② 솔루션 설계 지원

- 프롬프트 설계, 데이터 활용, 자동화 구조 설계 지원
- K-water LLM 환경 기반 구현 방향 제시

③ 기술 및 구현 자원

- 생성형 AI 활용 방법, API 활용, 업무 자동화 방식 지도
- 결과물의 실현 가능성 검증

④ 결과 고도화 지원

- 산출물 완성도 향상
- 업무 적용 가능성 및 확산 전략 제시

다. 결과물 수준 정의

○ 프로토타입(시연 가능한 수준) 개발 지원

5) 홍보 계획 수립

○ 온,오프라인 홍보 전략 수립

○ 홍보 동영상, 포스터 등 콘텐츠 제작

○ 홍보물 디자인 및 콘텐츠, 보도자료 사전 협의

6) 안전관리 계획 수립

가. 행사 안전관리

○ 시설 운영(냉방, 환기 등) 계획

○ 화재 및 안전사고 대응 계획

○ 응급 상황 대응 체계(의료, 구조 인력배치 등)

○ 보험 가입(대인, 대물)

나. 방역 및 위생 관리

○ 감염병 예방 계획 수립

○ 식중독 예방 및 위생 관리 체계 구축

2 대회 준비 요구사항

1) 행사장 구축

가. 행사장 구성 계획 수립(발주기관 제공 장소 활용)

○ 운영기간 : 총 4일(대회장 설치 1일, 대회운영 2일, 철거 1일)

○ 대회 전날 무대 및 시설 설치 완료 필수

○ 대회 종료 이후 철거 필수

나. 무대 및 장비

○ 발표 및 시상식 진행 가능한 무대 구성

○ 영상 및 음향 장비 운영 준비(발주기관 제공 장비 활용하고 그 외 필요 장비 확인하여 설치)

다. 개발 공간

○ 팀별 작업 공간 구성(약 30개 팀)

○ 전기, 통신 등의 환경 구축

○ 대회 장소 바닥 및 시설물 손·망실을 방지하기 위한 시설 사전 설치

라. 편의시설

○ 휴게 공간 및 다과 제공 공간 구성

2) 운영 인력 구성

가. 멘토, 심사위원, 사회자 등 섭외

나. 운영 인력(기획, 기술, 현장 운영 등) 구성

다. 발주기관 추천(심사위원 등) 인력 우선 고려

3) 행사 준비

가. 개막식 및 폐막식 행사 준비

나. 안내물(현수막, 배너, 명찰 등) 제작

* 대회 장소 시설물 이용 컨셉에 대한 행사준비 세부 내용은 사전에 발주기관과 협의 후 확정

다. 기념품 및 지급 물품 준비

* 기념품과 경품은 발주기관과 협의 후 결정

3 대회 운영 요구사항

1) 운영 사무국 운영

가. 대회 운영 총괄 관리

나. 현장 안내 및 응대(프런트 데스크 운영)

다. 긴급 상황 대응 인력 운영

2) 현장 운영

가. 참가자 및 관계자 대상 다과 제공

* 간식 메뉴, 음료 등은 사전에 발주기관과 반드시 협의하여 결정하여야 함

나. 음식물 위생 및 폐기 관리

* 음식을 쓰레기로 인한 민원이 발생하지 않도록 해야 함

* 하계에 개최되는 대회로 식중독 등에 이상 없도록 만전을 기해야 함

3) 인력 배치

가. 안전관리 및 시설관리 인력 상주 배치

나. 긴급 상황 대응 인력 운영

* 화재 발생 등 긴급 상황 발생 및 대회 운영 시 인력 배치 계획을 수립

4) 평가 및 선발 운영

가. 평가 기준에 따른 심사 운영

나. 상위작 선발 및 검증 수행

* 검증 항목(표절 여부, 코드 검증 등)

4 경진대회 평가 및 시상

가. 심사 가이드 제공

나. 실시간 평가 집계 및 결과 제공

○ 온라인 투표 결과를 반영한 실시간 집계 현황 제공

다. 시상식 운영 지원

○ 상품(주제공모, 수상작 투표 등 포함) 지급 등 시상식 지원 등

* 상품 및 상금은 반드시 발주기관과 협의 후 결정

5 사후 관리 및 결과보고

1) 만족도 및 성과 분석

가. 참가자 만족도 조사 및 분석

* 만족도 조사 항목에 대해서는 발주기관과 사전 협의 후 결정

나. 교육 효과 분석(사전·사후 비교 기반)

* 교육 효과 분석 보고는 객관적이고 정량적인 분석이 되어야 하며, 발주기관과 사전 협의 후 결정

2) 결과 보고서 제출

가. 대회 운영 결과 및 성과 분석

○ 대회 성과 분석, 수상작 홍보, 러닝톤 향후 개선방안 등을 제시

나. 우수작 활용 및 확산 방안 제시

3) 비용 및 데이터 관리

가. 사업비 집행 내역 제출

나. 모든 산출물 및 데이터는 발주기관에 귀속되며 사전 승인 없이 외부 유출 금지

1.3 기타사항

가. 운영 대가는 분기별 실적 정산하되, 정산 시기 및 방법은 상호 협의

나. 기술 협상 결과는 과업에 반영

2. 성과품 제출

2.1 본 용역과 관련한 성과품은 아래와 같다.

가. 최종보고서 본 보고서 및 요약본 5부(제본, 총 용역준공 후 2주 내 제출)

나. 운영계획서, 교육 커리큘럼 및 교안

다. 기타 발주기관의 요청에 의하여 제출되는 보고서 등

2.2 최종보고서에는 종료한 러닝톤에 대한 운영결과, 설문조사 결과분석 및 기타 필요한 사항을 기재하여 발주기관이 차기 러닝톤 운영 계획을 수립하는 데 활용할 수 있도록 하여야 한다.

2.3 계약상대자는 과업종료 10일 전까지 최종보고서(안)을 감독원에게 제출하여 승인을 득한 후 인쇄하여야 하며, 보고서 작성 및 인쇄 등 구체적인 사항은 감독원과 협의하여야 한다.

3. 보안 및 비밀유지

3.1 계약상대자는 과업수행 관련 국가 또는 공사의 보안관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 한다.

3.2 계약상대자는 과업수행과 관련하여 알게 된 사실 또는 자료를 감독원의 사전 승인 없이 본 과업목적 외에 사용하거나 외부에 제공할 수 없다.

3.3 계약상대자는 본 과업참여자에 대한 보안각서를 징구하여 감독원에게 제출하여야 하며 과업참여자가 교체될 경우에도 그렇게 하여야 한다.

3.4 그 밖에 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 감독원과 협의하여 보안상 문제가 없도록 하여야 하며 의무 불이행으로 발생하는 모든 책임은 계약상대자의 책임으로 한다.

4. 기타사항

4.1 과업의 세부 시행은 과업 총괄책임자가 주관하여야 하며, 총괄책임자는 과업참여자 회의를 수시로 개최하여 과업의 방향성 및 성과에 대하여 점검하여야 한다.

4.2 본 과업 수행 시 자료조사 및 보고서를 수집.정리.분석하여야 하며, 이들 자료는 모든 분석단계 작업에서 활용되는 것이므로 수집된 자료는 목록화하여 프로젝트 팀원이 항상 공유할 수 있는 관리체계를 갖추어야 한다.

4.3 과업지시서 상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 감독원과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다

Ⅳ. 예 정 공 정 표

Ⅳ. 예 정 공 정 표

일 정 / 내 용	착수일로부터 90일간																비고
	M				M+1				M+2				M+3				
‣사업 착수																	
‣대회 기획																	
‣대회 운영																	
‣종합결과 보고서 작성																	

※ 추진 일정은 계약 집행 등의 여건에 따라 탄력적으로 운영 예정

[별지 제1호 서식]

착 수 신 고 서

1. 용 역 명 :
2. 계 약 금 액 :
3. 계 약 일 :
4. 착 수 일 :
5. 준 공 일 :

위와 같이 착수하였기에 착공신고서를 제출합니다.

20 . . .

수 급 인 :

한국수자원공사 인재개발원장 귀하

[별지 제2호 서식]

보 안 각 서

본인은 년 월 일 계약체결한 용역를 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서류 및 관련법규상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임.

2. 본인은 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기시켰을 경우에는 보안관계 제법규에 의거 처벌받아도 이의를 제기하지 않을 것임.

20 . . .

소 속 :
직 위 :
성 명 : ㊞

한국수자원공사 인재개발원장 귀하

[별지 제3호 서식]

참여기술자 인적사항, 참여과업내용 및 참여예상기간

분야별 (담당업무)	성 명	생년월일	최종학교 (학 위)	기술자 등 급	자격증		해당분야 근무경력	참여과업내용 (구체적 업무수행 내용)	참여예상 기 간
					종 류	취득일 (등록번호)			